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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 
 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Mstów”. 
Projekt obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 173 zestawów paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych. 

Obowiązki wykonawcy: 
1. Udział w spotkaniach z mieszkańcami, dotyczących podpisania umów określających prawa i obowiązki Stron oraz ustalenie warunków związanych z zaprojektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych.
2. Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
3. Przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy Inwestycji oraz konsultacje i doradztwo na etapie postępowania przetargowego aż do podpisania umowy z wykonawcą Inwestycji w tym: opracowanie specyfikacji warunków zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej dokonującej wyboru wykonawcy, udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej.
4. Weryfikacja dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę Inwestycji, kontrolowanie jakości robót oraz materiałów i urządzeń. 
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie m. in. odbiorów częściowych robót, odbioru końcowego prac, ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
6. W celu wykonania Umowy, wykonawca utworzy zespół Inżyniera Kontraktu w składzie odpowiednim do należytego wykonania usługi.  
7. Wykonawca zobowiązuje się do nadzorowania prowadzonych prac zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz z wydanymi decyzjami administracyjnymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, złożoną ofertą. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych – co najmniej 2 przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi, chyba, że producent będzie wymagał inaczej. 

Do obowiązków wykonawcy należy również: 
1. opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót (w terminie 7 dni od daty przekazania), 
2. monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie faktycznego postępu robót z zaaprobowanym harmonogramem, 
3. kontrola zgodności stosowanych procedur i technologii z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa,
4. zatwierdzanie zastosowania materiałów i urządzeń oraz wydawanie wykonawcy prac zaleceń i uwag, żądanie dokumentów potwierdzających jakość stosowanych materiałów i urządzeń, 
5. sprawdzanie jakości wykonywanych prac i zamontowanych urządzeń oraz wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją projektową i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i urządzenia, 
6. koordynacja i nadzór nad realizacją prac, w tym zapewnienie koordynacji robót, usług i dostaw realizowanych w ramach wykonywania inwestycji, 
7. organizowanie narad z udziałem inspektorów nadzoru, przedstawiciela zamawiającego, przedstawiciela wykonawcy prac oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazanie ich uczestnikom, 
8. koordynacja rozliczeń finansowych: 
- czuwanie nad bieżącym prowadzeniem rozliczeń prac, 
- potwierdzanie wykonania robót (wszystkie branże) w okresach rozliczeniowych na Protokołach Odbioru Częściowego, 
9. potwierdzenie zaistnienia podstaw do wystawienia faktur przez wykonawców prac, 
10. obecność inspektorów branżowych w miejscu montażu instalacji w wymiarze adekwatnym do prowadzonych prac, zapewniającym skuteczność prowadzonego nadzoru,  
11. uczestnictwo w czynnościach odbiorowych, 
12. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 
13. sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacja projektową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 
14. sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez wykonawcę prac dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, 
15. potwierdzenie wykonanych faktycznie robót oraz prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji inwestycji, 
16. identyfikacja ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji prac i zaproponowanie sposobów rozwiązania tych problemów, 
17. rozstrzyganie w porozumieniu z wykonawcą prac i przedstawicielem zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji prac, 
18. rozliczanie 	zakresu umowy na wykonanie inwestycji w przypadku jej wypowiedzenia/odstąpienia od niej, 
19. nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia ewentualnych usterek przez wykonawcę prac, 
20. bieżąca kontrola zgodności prowadzonych prac z zawartymi przez zamawiającego umowami, zwłaszcza w zakresie wszystkich elementów dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
21. podjęcie niezbędnych działań celem ochrony zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647(1) KC, 
22. współpraca ze wskazanymi przez zamawiającego konsultantami, projektantami, pracownikami zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie umowy z wykonawcą prac w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem oraz zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów, 
23. bieżące rozwiązywanie problemów technicznych, 
24. bieżąca kontrola rozliczeń i fakturowania wykonawcy inwestycji, 
25. sprawdzenie przygotowanej przez wykonawcę prac dokumentacji powykonawczej. 
26. stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru z powiadomieniem zamawiającego, 
27. udział w komisjach odbioru,  
28. sporządzenie końcowego rozliczenia prac i przedstawienie zamawiającemu, 
29. przygotowanie dla potrzeb zamawiającego odpowiednich dokumentów księgowych (OT, PT),
30. uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji -  co najmniej 2 przeglądy (chyba, że producent będzie wymagał inaczej). Nadzór nad usunięciem usterek.


W miarę potrzeb Wykonawca będzie współpracował z przedstawicielami zamawiającego oraz właścicielami nieruchomości i obiektów. 
 
Inspektor nadzoru musi być obecny co najmniej 1 raz na każdej nieruchomości.  
 
Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania się wykonawcy i osób wykonujących zamówienie z zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania dokumentacji w języku polskim, w tym zapewnić tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej oraz tłumaczenie w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym. 
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