
Projekt Techniczny 
stałej organizacji ruchu 

          

 

dla obiektu:   Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej

                 w Jaskrowie, Gmina Mstów.

                    
                                                                 

Inwestor :             Gmina Mstów
                                                    42 – 244 Mstów
                                                    ul. 16 – ego Stycznia 14          
                                                      

Termin realizacji:   III i IV kwartał   2018 r.
Tremin wprowadzenia oznakowania   - 10.2018

Opracował : Zatwierdził : 
Tomasz Banaśkiewicz

Częstochowa  03.03. 2018 r. 
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Spis zawartości projektu : 
Opinia projektu wydana przez Gminę Mstów.

I.  Opis techniczny : 

1. Dane ogólne :
1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podstawa i materiały do opracowania.
1.3. Charakterystyka stanu istniejącego i projektowane rozwiązanie.
1.4. Projektowane stałe oznakowanie.  

  
II. Część rysunkowa . 

         
         
         Orientacja – 1:   25 000
         
         
         Rys. nr 1 –  Stan istniejącego oznakowania
                            w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie                       skala 1: 1000

         Rys. nr 2 –  Stan istniejącego oznakowania
                            w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie                       skala 1: 1000

         Rys. nr 1 –  Docelowa organizacja ruchu po przebudowie 
                            drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie              skala 1: 1000

         Rys. nr 2 –  Docelowa organizacja ruchu po przebudowie 
                            drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie              skala 1: 1000
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    I. Opis techniczny . 
1. Dane ogólne . 

1.1. Przedmiot opracowania .  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
   Projekt techniczny stałej organizacji ruchu dla obiektu – Przebudowa drogi w ulicy

   Starowiejskiej w Jaskrowie, Gmina Mstów.

 - od km 0 + 001,20 do km 1 + 120,00  

Inwestor:                         Gmina Mstów
                                             42 – 244 Mstów
                                             ul. 16 – ego Stycznia 14                                               
                           

1.2. Podstawa i materiały do opracowania . 
Jako podstawę do opracowania przyjęto : 

- umowę na wykonanie dokumentacji. 
-  plany sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000 .
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
   warunków technicznych zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
   zarządzaniem ( Dz. U z 2003 r. Nr 177, poz 1729 ).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

         31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U z 2002 r Nr 170, poz 1373 
         z późniejszymi zmianami ).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

   (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami ).
- pomiary uzupełniające. 
- obowiązujące przepisy, wytyczne i normatywy.

      - opinia z Gminy Mstów.
-  uzgodnienia z inwestorem – Gminą Mstów.    

1.3. Charakterystyka stanu istniejącego i projektowane rozwiązanie.

Droga gminna (ulica Starowiejska) w Jaskrowie, klasy technicznej L ( lokalna ) o ustalonej na
chwilę obecną kategorii ruchu KR – 1 zlokalizowana w części zachodniej Gminy Mstów, powiat
częstochowski, woj. śląskie. 
Stanowi w większości dojazd dla mieszkańców do istniejących posesji. jak i też stanowi  łącznik do
przylegającego obrębu Siedleckiego.
Inwestycja będzie realizowana na terenie administrowanym przez Gminę Mstów, ulica 16-ego
Stycznia, 42 – 244 Mstów.
Droga jest o szer. 6,0 m, jednojezdniowa, dwukierunkowa, jej przebudowa będzie na długości
L = 1121,2 mb. 
Planowana przebudowa realizowana będzie po stanie istniejącej drogi gminnej, a zaczyna się od
pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 786, natomiast kończy w rejonie przepompowni ścieków
przy rzece Warta – przebiega zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
terenu.
Istniejąca infrastruktura drogowa na ulicy Starowiejskiej jest nie zadawalająca.
Droga charakteryzuje się znacznym stopniem  zniszczenia – posiada odkształcenia, koleiny,
spękania siatkowe, lokalne zapadnięcia, wykruszające się krawędzie jezdni, obustronne krawężniki
betonowe ogólnie zniszczone na całej długości ulicy.
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Spadki poprzeczne i podłużne zróżnicowane o pochyleniu jednostronnym i daszkowym nie
trzymające wymaganych parametrów technicznych.

Nawierzchnia asfaltobetonowa jest w złym stanie technicznym co utrudnia komunikację i stwarza
zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
Zakres przebudowy drogi gminnej o długości L = 1121,20 mb obejmuje:

• wykonanie rozbiórek krawężników, podbudowy, nawierzchni zjazdów z transportem gruzu
na odległość 10 km.

• ścinanie i karczowanie drzew i krzaków z transportem na odległość  5 km.
• frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej z transportem frezu na odległość 6 km. 
• wykonanie koryta na poszerzeniu ( łuk ) z transportem zbędnego urobku ziemnego na 

odległość 5 km.
• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na poszerzeniu.
• montaż siatki przeciwspękaniowej PP i ułożenie dwóch warstw betonu asfaltowego - 

warstwy wiążącej gr. 5 cm i warstwy ścieralnej  gr. 5 cm na bazie asfaltu modyfikowanego.
• skropienie podbudowy i między warstwami asfaltobetonu – emulsją szybko – rozpadową.
• ułożenie obustronnie krawężników wraz z jednostronnym chodnikiem i zjazdami na

posesje  z kostki brukowej.
• wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej po stronie bez chodnika 
• przebudowa istniejącego parkingu w rejonie szkoły – wymiana nawierzchni z asfaltobetonu

na kostkę brukową 
• przebrukowanie istniejących zjazdów wraz z uzupełnieniem kostki.
• regulacja istniejącego uzbrojenia..
• montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu.
• oznakowanie pionowe ( uzupełnienie ) i poziome na parkingach w rejonie szkoły.
• zagospodarowanie przylegającego terenu poprzez uzupełnienie terenu ziemią, plantowanie

terenu i humusowanie wraz z obsianiem trawy .
• wykonanie odwodnienia poprzez :  wykonanie kanalizacji deszczowej i studni chłonnych.

Wielkość średniego dobowego natężenia ruchu na drodze gminnej charakteryzuje się
małym natężeniem ruchu drogowego, gdyż jest to droga o znaczeniu lokalnym dla mieszkańców,
dla terenu zabudowy z usługami jak i też dla usług oświaty ( zabudowa szkoły podstawowej wraz
z boiskami  w rejonie skrzyżowania z ulicą Częstochowską ).
Istniejące oznakowanie przedstawiono na rys. nr 1 i 2 – Stan istniejącego oznakowania w ulicy
Starowiejskiej w Jaskrowie.

1.4. Projektowane stałe oznakowanie . 
Oznakowanie stałe należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1 i 2 – Docelowa
organizacja ruchu po przebudowie  drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie.

Po przebudowie stanowisk  postojowych zastosować znaki  D – 18 w ilości  4 szt,
a natomiast  tam, gdzie są wydzielone miejsca postoju dla pojazdów samochodowych osób
niepełnosprawnych oznakować znakami D – 18a z tabliczką T – 29 w ilości 2 kpl .

Na dalszym odcinku drogi w rejonie skrzyżowań z drogami gminnymi zastosować znaki D – 1 
w ilości 4 szt, likwidując znaki A – 6b i A – 6c.
Na  końcu opracowania przed łukiem ( kąt 90º ) w odległości 90,0 m zastosować znaki A – 1 i A – 2
( ze znakiem A – 12a – gdyż występuje zwężenie jezdni , które jest niebezpieczne dla
kierujących).
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Istniejące znaki E – 18a i D – 43 przestawić na nowych słupkach po przeciwnej stronie drogi. 

Dla oznakowania pionowego należy utrzymać standard preferowany przez administrację drogową,
znaki pionowe muszą być odblaskowe II generacji – znaki małe.
Wszystkie znaki pokazane należy ustawić na stałe w zaprojektowanych punktach.
Znaki należy umieszczać w odległości  min. 1,25 m od krawędzi jezdni . 
W celu wyznaczenia miejsc postoju i miejsca dla niepełnosprawnych, stanowiska postojowe będą
pomalowane znakami poziomymi -  grubowarstwowo masą chemoutwardzalną strukturalną tj.:
P – 18 , P – 20, P – 24 .
Zgodnie  ze  znowelizowanym  Rozporzadzeniem  w  sprawie  szczegółowych  warunków
technicznych dla znaków i sygnałów dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych
muszą mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.
Należy ponownie w tym samym miejscu oznakować poziomo przejście dla pieszych o szer. 4,0 m 
– prostopadle do jezdni wraz z dodatkowym oznaczeniem powierzchni bocznych i w środku
przejścia barwą czerwoną  P – 10 i P – 14 po obu stronach.
Pracownicy wykonujący czynności na drodze powinni być ubrani w pomarańczowe stroje
z elementami (taśmami) odblaskowymi . 
Po stronie parku w rejonie przejścia dla pieszych uzupełnić barierki chodnikowe U – 11a 
w ilości 2 szt po 2,0 m .
Wykaz oznakowania pionowego:
znak D – 18        – 4 szt.                                 
znak D – 18a      – 2 szt.  
tabiczka T – 29   – 2 szt.
znak D – 1          – 4 szt. 
znak A – 1           – 1 szt.
znak A – 2            – l szt.
znak A – 12a        – l szt.  
słupki                   –  15 szt             
demontaż znaku D – 42 i E – 18a  i ponowny montaż na nowych słupkach.
Wykaz oznakowania poziomego:
P – 10            –   12,0 m²         +  czerwony kolor   – 24,0 m²   
powierzchnia parkingu  niebieska –   34,2 m² 
P – 14            –     2,25 m² 
P – 20            –     6,50 m² 
P – 24            –     1,52 m² 
P – 18            –     1,68 m²      
UWAGA:
Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje, zawierające dane
identyfikacyjne producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku,
miesiąc i rok produkcji znaku.
Znaki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, muszą posiadać aktualny
Krajowy Certyfikat Zgodności i Aprobatę Techniczną umożliwiającą do oznaczenia wyrobu
znakiem budowlanym "B" na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10.09.2004 ).

Termin realizacji:  III i IV kwartał  2018 r. 
Termin wprowadzenia oznakowania – 10.2018 r

5


